陕西燃气集团工程有限公司

留坝至凤县天然气输气管道工程           线路安装施工劳务分包
竞争性谈判采购文件

陕西燃气集团工程有限公司

经营计划部

二〇二二年十二月

陕西燃气集团工程有限公司
留坝至凤县天然气输气管道工程        

线路安装施工劳务分包报价要求文件

我公司拟对留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装施工劳务分包，工程具体情况如下：

一、项目名称：留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装工程

二、工程概况：
1、工程地点：陕西省宝鸡市风县
2、工程概况：起于汉中市留坝县玉皇庙镇与宝鸡市凤县留凤关镇交界处，途经留凤关镇三官殿村、孔家庄村、喇嘛泉村、三岔村、酒铺村、留凤关村、酒奠沟村，再沿G316国道向西北方向敷设经马场村至凤县双石铺十里店村的凤县末站。管道设计长度32.666km（不含单体）。设计输量为近期 1.1×108Nm3/a，远期 2.5×108Nm3/a。其中，河流小型穿越 51处， G316 国道穿越 3 处。 

本工程包括新建站场（凤县末站） 1座，沿线设置分输截断阀 1 座（留凤关分输阀室），截断阀室 1 座（孔家庄阀室），均为 RTU 监控阀室。 
3、具体施工内容：包含不限于图纸及设计文件范围内甲供料的卸车、保管；运布管、人工打管墩、管口组对、清管、铣口、焊口加热、焊接、施工降水、工地看护；防腐补口补伤、阴保测试桩安装、阴保系统调试、水管线拆除及恢复、施工过程中断点连头及最终的动火连头； 现场临水临电、施工过程资料的编制整理，施工垃圾清运，施工区域的安全文明施工和环境保护措施等，外部环境保障及其他不可预见协调事项。

开工前乙方应对施工场地内地下障碍物等进行现场勘查，应配合招标人对上述管线、线路、地下设施的迁改，地下设施等管线的调查、复核和保护等相关工作费用包含在此次签约合同价中。

4、本安装工程划分二个标段
	序号
	标段名称
	桩号区段
	区段类型
	分段长度（km）
	总长度（km）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	一标段
	F076-F228
	平原段
	16.279
	27.757
	　

	2
	二标段
	F280-F415
	山区段
	11.478
	
	


5、具体清单如下：
5.1一标段合同工程量清单如下表：
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	综合单价（含税）
	综合合价（含税）
	备注

	1
	管段安装（平原段）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输（含弯头弯管）
4.运布管
5.管段组装焊接
6.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	km
	14.671
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	2
	大开挖穿越中小河流、冲沟、沟渠、沼泽、水塘、养殖塘等（管道安装）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输
4.运布管
5.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）6.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	1200
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	3
	大开挖加盖板穿越公路（管道安装）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输
4.运布管
5.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
6.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	184
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	4
	大开挖加套管穿越公路（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
9.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	224
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	5
	防腐补口
	1.喷砂除锈、防腐补口、补伤
	km
	16.279
	
	
	热缩套、补伤片甲供

	6
	水管线拆除恢复
	1.名称:已建水管线拆除
2.管径:综合
3.敷设位置:详见施工图纸及说明
4.拆除方式:自行考虑
5.严格按照当地主管部门组织实施
6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	km
	2.8
	
	
	

	7
	电位测试桩（牺牲阳极测试点）
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	15
	
	
	测试桩甲供

	8
	电流测试桩
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	测试桩甲供

	9
	交流干扰防护设施安装
	1.名称:交流干扰防护设施
2.型号、规格:每套：固态去耦合器1套；ZR-2型锌带200m；电缆1×35mm2 15m
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	套
	1
	
	
	固态耦合器甲供

	10
	带状牺牲阳极安装
	1.名称:带状牺牲阳极安装
2.带状锌阳极:带状锌合金牺牲阳极ZR-4型；10m/处
3.连接电缆:VV-0.6/1 1×10mm2
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	25
	
	
	镁带甲供

	11
	线路阴极保护系统有效性测试、调试
	1.名称:管道自然电位测试
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	km
	16.477
	
	
	　

	合计
	含税总价：           元，人民币大写：                       ；
不含税总价：         元，人民币大写：                       ；
税率为  %。税金：         元

	说明：1.以上单价，包含但不限于施工准备费，劳务费，乙方采购的材料费，加工费，运输费，吊装费，施工机具使用费，临时设施费，安全文明施工费，放假期间的场地看护费，已完工程及设备保护费，场地清理费，保险费，管理费，风险费，利润，税金及政策文件规定的各项费用和支出等，劳务价格除本合同5.4规定的情况外，均为一次包死，不再调整。若此税率和国家调整后的该合同要适用的税率发生变化，含税单价按照国家调整后的新税率进行调整。
零星用工人工费执行陕建发[2021]1097号文。


5.2二标段工程量清单如下表：
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	综合单价（含税）
	综合合价（含税）
	备注

	1
	管段安装（山区段）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输（含弯头弯管）
4.运布管
5.管段组装焊接（含弯头弯管）
6焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	km
	10.543
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	2
	大开挖穿越中小河流、冲沟、沟渠、沼泽、水塘、养殖塘等（管道安装）
	1.穿越类别:河流、沟渠、冲沟及鱼塘穿越
2.材质:L245N
3.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	720
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	3
	大开挖加盖板穿越公路（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
4.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	115
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	4
	大开挖加套管穿越公路（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.套管内吹沙填实
9.套管两端封堵
10.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
11.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	46
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	5
	公路顶管穿越（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
9.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	24
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	6
	公路顶管穿越（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
9.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	30
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	7
	防腐补口
	1.喷砂除锈、防腐补口、补伤
	km
	11.478
	
	
	　热缩套、补伤片甲供

	8
	水管线拆除恢复
	1.名称:已建水管线拆除
2.管径:综合
3.敷设位置:详见施工图纸及说明
4.拆除方式:自行考虑
5.严格按照当地主管部门组织实施
6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	km
	0
	
	
	　

	9
	电位测试桩
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	9
	
	
	测试桩甲供

	10
	电流测试桩
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	测试桩甲供

	11
	带状牺牲阳极安装
	1.名称:带状牺牲阳极安装
2.带状锌阳极:带状锌合金牺牲阳极ZR-4型；10m/处
3.连接电缆:VV-0.6/1 1×10mm2
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	25
	
	
	镁带甲供

	12
	线路阴极保护系统有效性测试、调试
	1.名称:管道自然电位测试
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	km
	16.189
	
	
	

	合计
	含税总价：           元，人民币大写：                       ；
不含税总价：         元，人民币大写：                       ；
税率为  %。税金：         元

	说明：1.以上单价，包含但不限于施工准备费，劳务费，乙方采购的材料费，加工费，运输费，吊装费，施工机具使用费，临时设施费，安全文明施工费，放假期间的场地看护费，已完工程及设备保护费，场地清理费，保险费，管理费，风险费，利润，税金及政策文件规定的各项费用和支出等，劳务价格除本合同5.4规定的情况外，均为一次包死，不再调整。若此税率和国家调整后的该合同要适用的税率发生变化，含税单价按照国家调整后的新税率进行调整。
2.零星用工人工费执行陕建发[2021]1097号文。


计划开工日期： 2022 年 12 月 15 日，计划完工日期： 2023 年9月 15 日，总日历工作天数为： 274 天，缺陷质保责任期24个月。
四、施工标准及技术要求：

考核段施工： 

投标人前 100 道焊口为考核段，无损检测一次合格率达到 98%以上为合格。每个投标人考核均有二次机会，二次考核不合格的将不允许再参与本工程施工。 

防腐补口考核：前 30 道防腐补口每 10 道口抽 1 道口进行检测。
管道焊接与检验
坡口加工及管口组对

钢管在制管厂加工了符合质量的坡口，管道施工中以不切割钢管为宜，除山区地形条件复杂地段以外，一般段可将平面转角位置稍微移动，以满足不切管组装的要求。施工过程中，管端焊接接头坡口型式，满足GB50251-2015附录H的相关要求。对接焊缝破口根据焊接工艺评定确定。
当产生了切管时，坡口加工可采用机械或火焰切割方式，在施工现场附近的预制场进行。连头处可采用机械切割。坡口加工前应根据“焊接工艺规程”编制“坡口加工作业指导书”。应由熟悉操作程序的专门人员进行坡口制作的工作，严格按照“坡口加工作业指导书”规定的坡口型式加工并检查坡口，按要求填写记录。管端坡口如有机械加工形成的内卷边，应用锉刀或电动砂轮机清除整平。

 管口组对前应清除管内杂物，管端50mm范围内应无污物，由管工对管口坡口质量进行检查和验收。

 起吊管子的吊带应满足强度要求，不损伤防腐层。吊点应置于已划好的管长平分线处。

在纵向坡度地段组对应根据地质情况，对管子和施工机具采取稳固措施，其施工方法应根据地形、地势、地质情况确定。山区石方地段宜采用沟下组对，组对前应根据测量角度准备好弯头、弯管，采用对号入座的方法进行安装。

管口组对若有错边，应均匀分布在整个圆周上，严禁采用锤击方法强行管口组对。根焊道焊接后，禁止校正管子接口的错边量。使用外对口器组对时，应在完成不少于管周长50%后方可拆卸，所完成的根焊应分多段，且均匀分布。

现场切割防腐管时，应将管端150mm宽的外防腐层清除干净。采用火焰切割时应去除氧化层。端部不小于50mm宽的范围内打磨见金属光泽。管口组对应符合表5.2-1的规定。管口组对完毕，应按要求填写记录，并与焊工进行互检，并办理工序交接手续。

表5.2-1  管口组对规定

	序号
	检查项目
	规定要求

	1
	坡口
	符合“焊接工艺规程”要求

	2
	管口清理（10mm范围内）和修口
	管口完好无损，无铁锈、油污、油漆、毛刺

	3
	错边和错边校正要求
	小于等于壁厚的1/8，且连续50 mm 范围内局部最大不应大于3mm，错边沿周长应均匀分布。

	4
	钢管短节长度
	不小于0.5m

	5
	两弯管之间直管段长
	不小于0.5m

	6
	钢管对接角度偏差
	不允许割斜口。由于管口没有对准而造成的3°以内的偏斜，不算斜口。

	7
	过渡坡口
	厚壁管内侧打磨至薄壁管厚度，锐角为14°～30°。

	8
	手工焊接作业空间
	不小于0.4m

	9
	半自动焊接作业空间
	沟上焊距管壁不小于0.5m。沟下焊管壁距沟壁不小于0.8m，管壁距沟底不小于0.5m。


管口组对应符合《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）的相应规定。管口组对完毕，应按要求填写记录，并与焊工进行互检，并办理工序交接手续。

管道焊接

管道焊接要求

本工程输气管道线路建议采用手工焊接方式。因线路其地形条件不同，结合施工单位的机组配置情况，并根据施工前的焊接工艺评定结果，适用于本标段管道的其它焊接工艺也可采用。

在管道焊接前，应有经审查合格的焊接工艺评定（应符合《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2014）要求），焊接工艺评定试件应尽量符合工程施工时现场的自然条件；在其评定合格后，施工单位应编制相应焊接工艺规程；并根据焊接工艺规程对焊工进行培训，然后按焊接工艺规程组织考试，监理、业主批准后，方可进行现场焊接。

管道焊接必须按照焊接工艺规程的要求进行焊接，当环境条件不能满足焊接工艺规程所规定的条件时，必须按要求采取措施后才能进行焊接。

返修及连头焊接要求

返修及连头焊接应严格按照项目执行的返修和连头焊接工艺规程执行。

所有带裂纹的焊口应从管线上切除；

根焊道、填充焊道及盖面焊道中出现的非裂纹性缺陷可直接返修，但未经试压的连头口根部有缺陷时不允许返修；

经检验不合格的焊缝，焊缝在同一部位的返修次数不得超过两次（根焊及裂纹不允许返修），返修后的检验除按原检验标准进行；顶管处焊缝在同一部位的返修，不得超过1次，否则应将该焊缝切除。

每处返修长度应大于50mm。相邻两返修处的距离小于50mm时，按一处缺陷进行返修。

应使用动力角向砂轮机去除缺陷，返修前应仔细检查焊道以证实缺陷完全清除。工艺要求焊前预热的返修口在打磨深度超过3/4壁厚时，应采取整口预热，并应保证焊口全周长均匀受热。

焊接质量检查

（1）焊缝外观检查应符合下列规定：

①焊缝外观成型应均匀一致，焊缝及其热影响区表面上不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅、弧坑等缺陷；

②焊缝表面不应低于母材表面，焊缝余高应在0~3mm范围内，向母材的过渡应平滑；

③焊缝表面每侧宽度宜比坡口表面宽1mm-2mm；

④咬边的最大尺寸应符合《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）附表10.3.1中的相关规定。

⑤焊缝外观质量应符合《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）、《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2021）质量要求。

（2）管道所有焊缝应先进行外观检查，外观检查合格后，方可进行无损检测。

（3）本工程环向焊缝均应进行100%超声波和100% X射线检查。X射线检测采用《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》（NB/T47013.2-2015）；超声波检测采用《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》（NB/T47013.3-2015）。检查合格标准见表5.2-2。
表5.2-2  射线和超声波合格标准表
	检测方法
	检测位置
	检测技术等级
	合格级别

	射线检测
	一般地段
	AB
	Ⅱ

	
	特殊地段
	AB
	Ⅰ

	超声检测
	全线
	AB
	Ⅰ


管道下沟回填和防腐层完整性检测

下沟和回填应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T23257-2017）规范的相关规定。管道下沟回填：管道下沟应防止管道撞击沟壁及硬物，避免防腐层损坏。回填时应先用软土回填，软土厚度应符合有关管道施工标准的规定，然后再进行二次回填。

防腐层完整性检测：防腐管道在下沟前，应对管道的100％防腐层进行电火花检测，检漏电压15 kV，如有漏点应进行修补至合格，并填写纪录。管道回填后应全线采用多频管中电流法（RD-PCM带A字架）检漏，同时进行管道埋深检测，对发现的漏电点应按补伤要求进行修复。

防腐补口

补口方式及材料

本工程线路管道补口采用带配套底漆的热熔胶型聚乙烯热收缩带，其材料的结构、性能应符合《管道外防腐补口技术规范》（GB/T 51241-2017）的有关规定。聚乙烯热收缩带底漆湿膜厚度≥150um，基材厚度≥1.2mm，胶层厚度≥1.0mm。

补口工艺和评定

根据《管道外防腐补口技术规范》（GB/T 51241-2017）的要求：补口施工前，应预先编制补口施工工艺预规程及检验和试验计划（ITP），并应进行涂敷工艺评定试验（PQT）确认补口质量，形成补口质量达到规定要求的施工工艺规程（APS）。补口施工作业、检验和试验应按照确认的补口施工工艺规程（APS）进行。其中ITP、PQT、APS的具体内容及相关要求按照GB/T 51241-2017执行。

表面处理要求

补口时，应按《管道外防腐补口技术规范》（GB/T 51241-2017）的要求对补口部位的钢管表面采用喷射除锈的方法进行表面处理，除锈质量等级必须达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T8923.1-2011）标准规定的Sa2.5级，锚纹深度达40μm~90μm。除锈时，应将环向焊缝两侧防腐层与补口材料搭接范围内的防腐涂层表面一并打毛处理，除锈完毕后，应清除灰尘。

除锈完毕后，应清除灰尘，使钢管表面灰尘度应不低于《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定（压敏粘带法）》（GB/T 18570.3-2005）规定的3级及以上质量。补口时管道表面应干燥无结露和潮气。

管口表面处理与补口间隔时间不宜超过2h，如果有浮锈，应重新除锈。喷砂处理后，热收缩带安装前，应采用干燥、清洁的压缩空气吹扫或用清洁刷扫去表面浮尘。

搭接部位处理：喷砂除锈时，应将环向焊缝两侧与补口材料搭接范围内的直管聚乙烯防腐层表面一并打磨粗糙，粗糙的纹路方向为竖向或斜向，纹路深度及间距为1mm。

热收缩带安装要求

焊口部位预热：补口部位表面处理后，再使用火焰加热器对补口部位的钢管表面和涂层搭接部位进行预热，预热温度须在产品说明书要求的范围内。钢管未达到规定的预热温度和过高的预热温度禁止进行补口作业。管口加热完毕，应立即进行测温，测量管口三个部位（中心、两端）表面上下左右4个点温度，4点温度均应符合生产厂的规定值。

底漆涂敷：应按照产品使用说明书和补口施工工艺规程的要求调配底漆并均匀涂刷，底漆的湿膜厚度应不小于 150 µm。

热收缩带安装：热收缩带安装应定位准确，与两端直管的聚乙烯防腐层搭接宽度不应小于100mm，固定片周向搭接宽度应≥80mm；应严格控制热收缩带任意点烘烤的加热时间和火焰强度，热收缩带不得存在烧焦碳化现象；热收缩带加热宜从圆周中部向两端逐步加热和收缩，并伴以压辊推赶排出气泡，应尽量避免安装完毕的热收缩带与钢管表面中存在气泡。热收缩带安装应补口施工工艺规程（APS）的要求。

热收缩带收缩固定后，必须进行回火处理，回火时间应根据环境气温、温差大小调整，沿轴向均匀来回加热，使内层的热熔胶充分融化，以达到更好的粘结效果。

对于固定片的施工应注意：对采用无胶粘接技术的固定片应充分加热， 贴固定片前，应将其内侧用喷枪预热1~2秒；贴上后用喷枪充分均匀烘烤固定片外面，直至其加强纤维清晰可见，并用戴手套的手拍打，如有褶皱，将其轻轻整平，再用辊子滚压将固定片里的空气尽量排出；冷却后，固定片如有翘边，可用热熔胶填缝、加热并压平。

质量检验

根据《管道外防腐补口技术规范》（GB/T 51241-2017）的要求，补口防腐层质量检验应按照检验和试验计划（ITP）进行。施工检验项目应包括外观、漏点和剥离强度检验，检验宜在补口按照24h后进行，并符合以下规定：

1）补口的外观应逐个目测检查，补口防腐层表面应平整、无褶皱、无气泡、无空鼓、无烧焦炭化等现象。热收缩带周向应有胶粘剂均匀溢出（对采用无胶粘剂技术的固定片不会有胶溢出，对此种固定片四周不做此要求）。固定片与热收缩带搭接部位的滑移量不应大于5mm。

2）应用电火花检漏仪逐道口进行漏点检查，检漏电压15kV，扫面电极移动速度不应超过0.3m/s。发现漏点时应重新补口并检漏，直到合格。

3）热收缩带补口剥离强度按GB/T23257-2017附录K规定的方法进行检验，剥离检测宜在管体温度为15℃～25℃时进行，如现场温度过低，可将防腐层加热至检测温度后进行测试。对钢管和聚乙烯防腐层的剥离强度都应不小于50 N/cm并80%表面呈内聚破坏，当剥离强度超过100N/cm时，可以呈界面破坏，剥离面的底漆应完整附着在钢管表面。每机组每天的补口应抽测一个，出现不合格时，应加倍抽查。加倍抽查仍有不合格时，该机组当天的补口应全部返修。

补口记录

防腐补口过程中，应按下表做好记录并定期上报甲方。

管道防腐层补伤施工技术要求

补伤及其材料

本工程线路管道补伤采用聚乙烯补伤片和热熔胶型聚乙烯热收缩带，其材料应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T 23257-2017）的相关规定。

补伤施工

在施工现场，对直径≤30mm的损伤（包括针孔），宜采用补伤片补伤。补伤片施工时，损伤区域的污物应清理干净，并把搭接宽度100mm范围内的防腐层打毛，剪一块补伤片，其尺寸应保证其边缘距防腐层孔洞边缘≥100mm。剪去补伤片的四角，将补伤片的中心对准破损面贴上。补贴时应边加热边用挤出其中的空气，直至补伤片周围胶粘剂均匀溢出。

在施工现场，对直径>30mm的损伤，先用补伤片进行补伤，然后用热收缩带包覆，包覆宽度应比补伤片的两边≥50mm。

补伤检验

补伤后，应进行外观、漏点及粘结力检验。补伤后的外观应逐个检查，表面应平整、无皱折、无气泡、无烧焦碳化等现象，补伤片四周应粘结密封良好，不合格的应重补。

每处补伤片均应用电火花检漏仪进行漏点检测，检漏电压为15kV，若不合格，应重新修补并检漏，直到合格。

补伤片补伤粘结力按《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T 23257-2017）附录K的方法进行检验，管体温度为15℃～25℃时的剥离强度应不小于50N/cm。涂敷厂生产过程的补伤，每班（不超过8h）应抽测1处补伤的粘结力，如不合格，加倍抽查，如加倍抽查仍有1个不合格，该班的补伤全部返工。现场施工过程的补伤，每50个补伤处抽查1处，如不合格，应加倍抽检，若加倍抽检仍有1个不合格，则该段管道的补伤应全部返修。

补伤施工记录

防腐补伤过程中，做好记录，定期上报招标人。

阴保施工

测试桩安装要求

线路测试桩一般安装在管道气流方向左侧距管道中心线1.5m处，不妨碍交通、方便测试的地方，测试桩露出地面高1.3m，铭牌朝向管道气流前进方向。测试桩铭牌及铭牌标注应按管理部门编制统一设置。

测试桩电缆与管道的连接及电缆敷设须在管道下沟后、回填前进行，避免二次开挖。电缆连接采用铝热焊，铝热焊施工工艺详见厂商使用说明书。测试桩电缆采用VV-0.6/1 2×6mm2铜芯电缆，在测量点旁应将电缆敷设成一个大的蝴蝶结，并用绝缘带将其固定在管子上，以减轻拉力。测试桩接线安装及焊点处防腐密封绝缘，详见DWG-0102腐01-01、DWG-0102腐01-02、DWG-0102腐01-03。

测试桩防腐

测试桩埋地部分采用加强级聚乙烯胶粘带防腐，防腐层应露出地面之上120mm±10mm。测试桩露空部分采用氟碳漆涂装。

牺牲阳极安装要求

阳极钢芯焊接处，采用镀锌铁丝捆扎，以增加电缆承受力。阳极钢芯焊接处、阳极钢芯及带钢芯的阳极端面应采用环氧树脂涂刷，厚度应大于250μm。焊接处还应采用热收缩套密封。

阳极在埋设前，阳极的工作面应使用钢丝刷打磨掉氧化皮等污物，必须保证清洁，不允许有涂层、油污等存在，否则应清除干净。阳极带钢芯端面用环氧树脂涂敷，厚度为250μm。

本工程强制电流阴极保护系统投产时，需将牺牲阳极与测试桩的连接断开。

交流干扰防护系统安装

固态去耦合器

根据管道沿线输电线路的情况，结合相关规范及经验，本工程在桩号L065-20m（里程5km+153m）、桩号F041（里程33km+436m）、桩号F051（里程34km+379.3m）、桩号F058（里程34km+966.8m）、桩号F085（里程37+921.8m）处分别考虑安装交流干扰防护措施1处，其具体位置见线路平面走向图DWG-0102线01-01、DWG-0102线01-02。在图中ACTP表示交流干扰防护。

每处交流干扰防护采用1套固态去耦器作为排流装置，典型安装图见DWG-0102腐01-05。

固态去耦合器应配套相应的钢质桩体，并设混凝土基础，以增强其安装的牢固性和安全性，安装、接线和调试等必须在供货商的指导下进行。

锌带接地体

交流干扰防护排流的接地体均采用锌带，锌带规格为ZR-2型，截面尺寸为15.88×22.22mm。锌带接地体与管道并行敷设，与管道净距宜为2~5m，地形受限地段不小于0.5m，原则上敷设于管道顺气流方向存在高压线的一侧。

管道施工时，若管道走向调整，导致与高压线平行、交叉的位置关系发生变化，或发现有新的潜在干扰源存在，应通知设计人员对固态去耦合器的安装位置重新进行确认和调整。经业主同意后，方可进行固态去耦器、锌带及所需电缆等的采购及安装。

固态去耦合器应定期检查和检测，保证其完整性和有效性，检测方法见供货商说明书。

阴保电缆安装施工技术要求

电缆连接

本工程中各类阴极保护电缆与管道焊接时均采用铝热焊，焊接位置不应在弯头上或者管道焊缝两侧200mm范围里。铝热焊具体施工工艺详见厂商使用说明书。焊接完毕用小锤轻击焊接点检验焊点的焊接可靠性。

焊接点防腐层剥离和钢管表面处理：测试桩与管道的焊接点宜位于管道上方，焊接点的防腐层应剥离干净，然后将其周边打成坡度小于30°的坡度，裸露的钢管表面除锈质量应达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）规定的St3级。

焊接点绝缘密封和补伤：测试桩通电焊接点的防腐层密封和补伤前应先将泥土、油污、及焊缝处的焊渣、毛刺等清除干净，防腐层边缘打毛，加热管体表面至60℃-100℃，然后在剥离的防腐层处填入热熔胶，最后采用热收缩带缠绕补伤和固定。电缆与管道焊接及焊点处防腐密封绝缘要求详见DWG-0102腐01-03。

密封和补伤完成后应采用电火花对防腐层补伤处进行漏电点检测。

电缆标识

阴极保护设施作为隐蔽工程的各种焊点、电缆、参比电极等项目较多，为避免错接而带来的危害，各电缆在引出地面的设备的端部必须采用电缆标识牌进行标识，应注明电缆的类型和用途。

阴极保护系统的投产测试

当管道建成投运后，在阴保系统试运行期间，为消除管道外表面上的腐蚀活跃点，评价管道是否获得全面、合适的阴极保护，是否存在欠保护或过保护情况，应对全线进行断电电位测试，并调试恒电位仪最佳输出控制电位，使沿线各点的断电电位均在-0.85～-1.15V的范围内。所有参数的现场测试应符合规范《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》（GB/T21246-2020）的相关规定。

五、报价人资格条件
1、具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照。

2、提供有效的基本账户开户许可证，或基本账户信息证明材料。

3、具有劳务资质或石油化工施工总承包资质，具有石油化工施工总承包施工总承包资质的必须具备有效的安全生产许可证。
4、信誉要求：不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国。（http://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》。

5、提供近三年类似工程业绩不少于3个。
6、项目经理：投标人拟派项目经理须未担任其他在施建设工程项目的项目经理,且过程中不得替换。

7、其他要求：施工现场专职安全生产管理人员具有安全生产考核合格证或安全员证书；近三年（2019年1月1日至今）无重大质量、安全事故；

六、报价编制要求
1、编制依据：

1.1组价应依据自身施工实力和市场情况确定的工程报价价格。但各报价人的计价均须有依据，对于粗制滥造、高估冒算、扰乱投标秩序的报价，招标人有权取消其报价资格。

1.2设计文件（图纸及其说明）。

1.3正常的施工组织及施工方法、施工规范和验收规范。

1.4凡涉及报价的，报价人均应在报价中计列；如报价书中未列出，则认为已经综合考虑在其它项目中，不再调整。

2、其他事项

2.1报价人应充分考虑本工程的实际，依据设计施工图、答疑纪要、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及谈价文件的要求，进行自主报价。

2.2报价人的投标报价，应是完成本工程范围及工期、质量的全部要求的工程内容。

2.3投标报价均包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、保险费、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及报价人在报价前明示或暗示的所有风险、责任和义务。报价人在投标报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，疫情封控、停水、停电及外部因素或征迁协调，设变更等造成停窝工的损失。

2.4凡因投标人对图纸、设计文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由报价人承担。

2.5报价人报价前应到现场踏勘以充分了现场实际情况后再进行报价，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。报价人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在投标报价中。

2.6工程施工的协调外部环境等不可预见问题的处理，如施工场地所在地村组强行要求分包工程、供应地材等，由报价人负责，要求报价人现场踏勘调研、评估，所需相关费用一并进入报价。

2.7在合同履行期间，不论发生何种状况，报价人均不得以任何借口提出增减合同价款的要求。

2.8报价人应综合考虑各种因素进行报价，凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。

2.9报价实行固定综合单价，当应予计算的实际工作量与招标工程量清单出现偏差，工程量偏差风险范围在± 20 %以内（包含其本身）不做调整，超过时，可进行调整。当工程量增加 超过 20 %以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低，承包人应降低超出20 %以外工程量合同综合单价的 5 %；如果工程量减少超过 20%时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，发包人将提高超出 20%以外工程量合同综合单价的 5%。

2.10 提供3％增值税发票。

2.11根据当前疫情状况，报价单位需综合考虑疫情影响因素。

2.12报价人须保证人员组织达到甲方及业主的施工进度要求并在报价中综合考虑抢工及窝工等发生的费用及风险费用。
2.13报价要求重点说明  

1.
管道安装：其中所需甲供物资管材，由发包人运至投标单位设置的堆料场。投标单位自堆料场倒运至现场的运输（含二次及以上倒运）、存放、保管、物资损耗等均由投标人承担，计入报价。倒运（含二次及以上倒运）结算时该部分费用不予调整； 

2.
沿线水产养殖干扰段、水产种质资源段：投标单位按施工图及现场现状，针对线路作业带范围及以外近距离的娃娃鱼等因素的干扰，投标单位应结合自身经验减少施工过程中扰动造成的影响赔偿，负责做好该事项的协调工作，停窝工费用由投标人自行考虑，不另行办理签证。施工保护措施自行综合考虑计入报价。 

3.
大型机械进出场投标人需综合考虑报价，不再调整相关费用。

4.线路土建及安装施工界面划分如下表所示，投标人在报价时应综合考虑。投标人需同时上报两个标段的报价，不允许只报其中的一个或者两个，否则按照废标处理。

5.中标人在施工过程中施工进度和质量不能满足甲方要求时，甲方有权对剩余工程量进行调整。
线路土建及安装施工界面划分
	序号
	施工工序
	土建
	安装
	归属
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	现场交桩
	负责
	配合
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	2
	测量放线
	负责
	配合
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	3
	地面附着物清点、造册及村组协调
	负责
	　
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	4
	施工便道及作业带清理
	负责
	配合
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	5
	围堰、导流、降水
	负责
	　
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	6
	运布管
	配合
	负责
	安装
	　

	
	
	
	
	
	

	7
	管沟开挖
	负责
	配合
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	8
	乡间道路顶管作业
	负责
	配合
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	9
	洗管、管道组对、焊接
	配合
	负责
	安装
	焊材甲供

	
	
	
	
	
	

	10
	管道下沟
	负责
	配合
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	11
	管道防腐补口
	配合
	负责
	安装
	橡胶板、热缩套、冷缠带甲供

	
	
	
	
	
	

	12
	聚乙烯支撑安装
	配合
	负责
	安装
	聚乙烯支撑甲供

	
	
	
	
	
	

	13
	套管安装、填充及封堵
	负责
	　
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	14
	混凝土盖板制作及安装
	负责
	　
	土建
	混凝土甲供

	
	
	
	
	
	

	15
	电火花检测
	负责
	　
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	16
	马鞍式配重块安装
	负责
	　
	土建
	马鞍式配重块甲供

	
	
	
	
	
	

	17
	混凝土裹管
	负责
	　
	土建
	混凝土甲供

	
	
	
	
	
	

	18
	管沟回填
	负责
	　
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	19
	警示带敷设
	负责
	　
	土建
	警示带甲供

	
	
	
	
	
	

	20
	标志桩，警示牌安装
	负责
	　
	土建
	标志桩、标志牌甲供

	
	
	
	
	
	

	21
	电位桩、测试桩、线路阴极保护
	配合
	负责
	安装
	　

	
	
	
	
	
	

	22
	地貌恢复
	负责
	　
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	23
	投产保运
	　
	负责
	安装
	　

	
	
	
	
	
	

	24
	大棚拆除
	负责
	　
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	25
	自来水管道拆除及恢复
	　
	负责
	安装
	　

	
	
	
	
	
	

	26
	水管线支撑基础
	负责
	　
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	27
	电杆迁移
	负责
	　
	土建
	　

	
	
	
	
	
	

	28
	甲供物资运输、卸车、保管及退库
	　
	负责
	安装
	　


七、工程质量、安全、环境保护要求及目标
7.1关键质量控制要点及要求
吊装、运管、布管时防腐层的保护。 

弯头、弯管、死口对接时组对焊接质量控制；弯头与直管段管道、沟下管道、变壁厚管道组对应符合规范要求。 

防腐补口、补伤质量控制；防腐补口、补伤程序应符合设计和施工规范要求。 

阴保光缆质量控制，阴极保护测试线与管体的焊接处防腐等级符合设计要求。
7.2、工程质量：总体质量目标：按国家及行业标准和设计要求，达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准。其中：单位工程合格率 100%，分部工程合格率 100%；工程材料质量合格率 100%； 焊接 X 射线一次合格率 98%以上，特殊地段（单出图）焊缝 X 射线检测底片达到一级标准。 

注：本工程环向焊缝均应进行 100%超声波和 100% X 射线检查。X 射线检测采用《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》（NB/T47013.2-2015）；超声波检测采用《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》（NB/T47013.3-2015）。检查合格标准见下表。 

	检测方法
	检测位置
	检测技术等级
	合格级别

	射线检测
	一般地段
	AB
	Ⅱ

	
	特殊地段
	AB
	Ⅰ

	超声检测
	全线
	AB
	Ⅰ


备注：特殊地段指单出图施工段。 

工程设备、材料质量合格率 100%。 

管线不同壁厚、弯头、弯管的安装对号准确率 100%。 

管线补口补伤一次合格率 99%。 

管线截断阀、固定墩锚件防腐一次合格率 100%。 

管线埋深合格率 100%。

7.2 HSE（ 健康、安全、环保）要求及标准 
HSE 方针 

安全第一、预防为主；全员动手、综合治理；改善环境、保护健康；科学管理、持续发展。 

HSE 目标 

零事故、零伤害、零污染。

执行标准 

国家、地方及行业有关卫生、安全、环境法律法规主要包括： 

《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定 》（原劳动部 1996 年第 3 号令） 

《环境空气质量标准》（GB3095－2012） 

《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 

《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011） 

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018 

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 

《水土保持综合治理》（GB/T16453-2008 ） 

《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019 年 9 月 27 日经陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议修订通过）
HSE 管理总体要求 

投标人须结合所承包工程实际，制定与本工程密切相关的 HSE 管理体系和 HSE 管理“两书一表”，充分识别健康、安全、环境影响隐患，制定应对措施或应急预案。 

环境保护措施 

本工程沿线经过林地、河流等，投标人在进行管线敷设时，要充分考虑到地貌恢复和环境保护问题。保护当地的生态环境资源和农田水利设施，防止水土流失和环境破坏，是每一
个投标人要时刻重视的问题。因投标人原因造成生态环境被破坏，由投标人负责。
对环境的总体考虑 

作业带限制：为了避免对场外附近环境资源和财产的过度干扰，所有施工人员应当在指定的作业带范围、临时性工作场地、辅助施工场地和进入便道之内从事活动。 

作业带的入口：应在施工通道与公路交界处的施工通道路面上放置碎石以减少施工车辆把泥浆带到公路上。一旦施工车辆或施工机械把泥浆、尘土或任何碎石带到公路上，应立即把它们清除掉。路边的排水沟应始终畅通，以防止局部洪水泛滥和安全隐患。 

预防泄漏和控制措施： 

燃料和润滑剂只能储存在指定的工作准备区和适当的服务车上。临时储罐应采取排放阀上锁等有效措施以防止泄漏事故的发生。 

投标人应在工作准备区进行更换机油等日常设备维护,并用适当的方式处理废油（例如： 收集在贴有标签的密封的容器里并送到指定地点处理）。 

不可在河流中冲洗设备。 

尘土：在干燥和干旱地区，施工会产生影响局部空气质量的扬尘。在扬尘严重的地方，应采取在施工进出道路和作业带用洒水车洒水等措施控制扬尘。 

表层土保护：采取必要的措施保护作业带的表层土资源免受损害。 

文物古迹和化石资源：如发现文物、人类遗迹或化石，投标人应立即停止施工， 并通知有关部门。 

野生动物：投标人有责任培训所有工作人员并使其了解有关野生动物保护方面的知识。工作人员不可骚扰、喂养和猎杀野生动物。 

废物和生活垃圾：投标人应将作业带范围内与施工有关的垃圾和碎片（包括焊条或焊丝头、包装、废收缩套、砂轮片、生活垃圾等）清理出现场，并得到合适的处理。 

减轻施工活动对环境影响的措施 

场地准备：场地清理严格限制在作业带范围内，指定作业带外被不慎砍伐的树木要立即补救。可能的话，只要安全性和可施工性允许，平整场地的人员应尽量不破坏场地表面，不要触及原有的根系，植物可以从地面切断，不要伤根，这样，它可能会重新萌芽生长。
当平整后的作业带穿越农田时，必须保留表层土，在施工过程中，表层土必须与下层土分开堆放。 

开挖管沟：开挖管沟时要把表层土和底层土隔离，并有正确的沟渠排水和保持跨越管沟的安全通道。表土不可用作铺垫材料。 

管沟排水：在下沟和回填之前，管沟内的积水要排出，排水不得影响其他土地使用。 

回填：回填作业时尽量作到恢复地表的原来形状，使表面能正常排水。 

下层土和表层土回填应与管沟内两侧的土层匹配,保存的表土不可在下层土回填之前填到管沟里面。 

在回填挖出的土壤时，不可把表层的草皮或表土除去。 

压实管沟中的回填土，压实程度要大体相当于施工前状态，以尽量减少下沉。在管沟与水道交叉处和中断的排水沟的两岸压实填土时要十分小心。 

试压水排放：试压水只能在经批准的地方排放,并采取措施以防对植被的冲刷和破坏。 

地貌恢复要求 

地貌恢复总体要求 

要尽可能地把作业带、通行道路和其它土壤曾经被破坏的、与工程有关的地区恢复到其原来地貌和坡度，保护水资源和土壤，尽最大可能恢复受扰地区的原有状况和使用情况。 

在工程完成后，应当把所有灌溉沟渠以及供牲畜和野生动物用的人造的、或天然的水源加以修整、恢复到施工前的状态。如在施工或恢复过程中一些设施遭到破坏，可根据具体需要，提供临时性的措施（例如：水源、通路等）。 

在水流穿越处要恢复原来的河道梯度和外形。 

典型地貌恢复要求 

耕地：对于耕地，投标人应保留表层原土，施工完成后恢复原有表层土，恢复土地的使用功能。 

陡坡：当回填完成后，作业带区应重新平整到大体上接近原来的地形；在最终平整后，应让土表保持留有大土块的粗荒状态以减轻土壤被冲刷的潜能和为种子发芽提供一个较好的条件。 

沼泽：沼泽地在施工后应将活植被物回填于表面，进行植被自然恢复。 

水土流失隐患消除 

卸弃土、弃渣的位置要经过当地水土保持相关部门批准，并有书面材料准许在那个位置放置弃土、弃渣，堆放后须采取妥善措施加以拦护，避免产生新增水土流失。 

弃土卸载地点的土壤应与所卸载的弃土的土壤大致相同，例如，岩石与岩石，砂土与砂土等。 

把管沟开挖的土尽量多地进行回填、加垄处理，减少弃土量。 

负责回填的投标人检查员要对每个现场每天进行的地貌恢复情况进行报告，包括夯实、加垄，以及剩余弃土弃渣数量和堆放位置，是否有书面许可等。 

施工现场安全管理措施 
施工总平面布置应符合国家现行的安全、防火、环境保护及工业卫生等有关安全卫生规定。 

施工现场周围的山岗、悬崖、陡坡处应设置安全护栏。影响安全施工的坑、洼、沟等均应填平或铺设与地面平齐的盖板，其他障碍应予以清除。坑槽施工时，应经常检查土质稳固情况，采取加固措施，防止裂缝、疏松或支撑偏移造成坍塌事故。 

施工现场应根据消防的要求配置消防设施和器具，并保持消防通道的畅通。 

大型设备吊装、射线作业，电气耐压试验，设备、容器及管理脱脂、试压和爆破作业等施工区域应设置明显的警告标志，并制订相应的安全应急措施。 

施工现场应按总平面图设置行人、车辆通行道路，一般应符合以下规定： 

主要道路应筑成环形，与主要的施工作业区域和临时设计相通。其宽度双车道不小于 6m，单车道不少于 3.5m。 

通过栈桥或架空管道下面的道路，其通行空间高度不应小于 5m。 

机动车辆在厂内行驶，时速不应大于 15km/h。在场地狭小、运输频繁地点，应设临时交通指挥人员。 

施工器材应按施工总平面图规定的地点推放，保持整齐稳固、安全可靠。 

施工残渣和边角余料应集中堆放在指定地点，并按规定及时处理。 

施工现场应根据施工作业的实际情况，设置符合 GB2894 规定的相应安全标志牌。 

施工人员 

施工人员应执行国家关于安全、环保、健康的政策、法规和标准，遵守安全技术操作规程和安全生产规章制度。 

施工人员应经过规定的安全、卫生教育，掌握本专业或本岗位的生产技能，并经考核合格。 

施工人员应了解本岗位的工作内容与相关作业的关系、施工过程中可能存在或产生的危险和有害因素，并能根据危害性质和途径采取防范措施，掌握应急处理和紧急救护方法。 

施工人员应掌握个人防护用品、消防器材等的正确使用和维护方法。 

施工人员发现不符合安全生产要求的生产设备和设施应向有关人员报告；对管理人员违章指挥、强令冒险作业的权拒绝执行，对危害生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告。 

施工人员在上班前和工作中均不允许饮酒，不允许在禁止烟火的场所吸烟。 

进入施工现场必须按规定穿戴劳动保护用品。 

发生事故应及时抢救人员、财产、保护现场，并向有关人员报告。 

执行交接班制度。工作结束应切断电源、气源、熄灭火种，清理场地。
安全生产管理协议书 

招标人与投标人需共同签署建设工程安全生产管理协议，严格按照协议书中的约定执行 HSE施工管理。建设工程安全生产管理协议书内容见合同附件1
八、递交报价资料及时间

参加报价的单位须提供以下资料：

具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照；

近三年不少于3个类似工程业绩及合同；

3、资质证明文件；

4、授权委托书（法定代表人签字的，不需要提供）、被授权人身份证复印件，法人身份证复印件；

5、报价单；

6、不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》。

7、报价文件份数及其他要求：一套正本、两套副本、报价清单电子版，报价文件每页均应均加盖报价单位印章。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。

8、除报价单位对错误处需修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价单位加盖报价单位的印章或由报价文件签字人签（章）。

9、密封要求：封套上应载明投标人名称、投标人地址、项目名称、投标文件在2022年12月20日9：00前不得开启。

10、报价文件递交资料时间：2022年12月20日9:00 前，地点为西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，招标人不予受理。

11、联系方式

联系地址：西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司
项目联系人：刘明会    联系电话：18754699921
九、评审方法

	评审因素
	评审标准

	初步评审标准

	初步评审标准

(此项不符合要求将取消资格)
	1.相关证件名称、地址等信息真实、一致

2.投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站、“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）；

3.业绩真实有效

	详细评审标准

(总分100分)
	总评价分=技术分×30% + 商务分×70% ，按四舍五入原则保留2位小数。


报价评分细则
	类别
	总分
	评  分  标  准

	商务

部分
	100分
	1.经初审合格的投标响应文件，其报价为有效投标报价。

2.满足实质性要求并且完全响应报价要求的最低二次报价为基准价；

3.报价得分：最终报价高于基准价：每高于基准价1%，扣1分；

4.报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。

5.经评委一致认定，投标最终总报价低于成本价，其响应将被拒绝。


技术标评分细则
	类别
	总分
	评审

内容
	标准分值
	评  分  标  准

	技

术

部

分
	100

分
	企业业绩及实力
	40分
	供应单位提供其近三年的同类业绩合同，提供三份得基本分30分，每增加一份同类业绩合同加5分，最高加10分；

	
	
	拟投入项目的主要人员
	30分
	主要关键人员资历及类似项目工程经验，提供相关证明文件，横向对比各投标人，优得14-20分，良得7-13分，一般得1-6分；

其他人员资历及类似项目工程经验，横向对比各投标人，优得10分，良得7分，一般得5分。

	
	
	述标
	30分
	结合本工程实际情况，在工期、质量、安全及费用控制方面的述标。切实可行：优得20-30分，一般得1-19分


十、确定单位程序

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，综合各单位对于本项目的述标情况综合评判，确定本项目施工单位。

十一、合同格式及条款

合同编号：RQGC-J-2022-
陕西燃气集团工程有限公司

留坝至凤县天然气输气管道工程            线路安装工程施工劳务分包合同

承 包 人：  陕西燃气集团工程有限公司  

分 包 人：                            

签约日期：            年      月      日
签约地点：     西安市经济技术开发区     
留坝至凤县天然气输气管道工程

线路安装工程施工劳务分包合同

承包人（甲方）： 陕西燃气集团工程有限公司 
分包人（乙方）：                          

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装工程施工 劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
工程概况、乙方资质情况、分包内容
1.1工程概况
工程名称：留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装工程
工程地点：  陕西省宝鸡市风县            
工程简介：  起于汉中市留坝县玉皇庙镇与宝鸡市凤县留凤关镇交界处，途经留凤关镇三官殿村、孔家庄村、喇嘛泉村、三岔村、酒铺村、留凤关村、酒奠沟村，再沿G316国道向西北方向敷设经马场村至凤县双石铺十里店村的凤县末站。管道设计长度32.666km（不含单体）。设计输量为近期 1.1×108Nm3/a，远期 2.5×108Nm3/a。其中，河流小型穿越 51处， G316 国道穿越 3 处。 

本工程包括新建站场（凤县末站） 1座，沿线设置分输截断阀 1 座（留凤关分输阀室），截断阀室 1 座（孔家庄阀室），均为 RTU 监控阀室。 
1.2分包人资质情况
资质证书号码：                                               
发证机关：                                                   
资质专业：                                                   
复审时间及有效期：                                           
1.3分包内容

具体施工内容：包含不限于图纸及设计文件范围内甲供料的卸车、保管；运布管、人工打管墩、管口组对、清管、铣口、焊口加热、焊接、施工降水、工地看护；防腐补口补伤、阴保测试桩安装、阴保系统调试、水管线拆除及恢复、施工过程中断点连头及最终的动火连头； 现场临水临电、施工过程资料的编制整理，施工垃圾清运，施工区域的安全文明施工和环境保护措施等，外部环境保障及其他不可预见协调事项。。

开工前乙方应对施工场地内地下障碍物等进行现场勘查，应配合招标人对上述管线、线路、地下设施的迁改，地下设施等管线的调查、复核和保护等相关工作费用包含在此次签约合同价中。

工期要求

2.1开工日期：以甲方实际要求开工日期为准；
2.2完工日期：以甲方实际确认完工日期为准；
2.3计划开工日期： 2022 年 12 月 15 日，计划完工日期： 2023 年9月 15 日，总日历工作天数为： 274 天，缺陷质保责任期24个月。

质量要求
3.1工程质量：工程质量：符合现行有效的国家标准规范、招标文件、设计图纸及甲方的质量管理体系文件要求，达到 合格 标准。
3.2其他质量要求：     /     。
双方一般权利和义务
4.1双方驻工地代表
4.1.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的代表为 刘明会  ，身份证： 610113197509041714 ，电话： 18754699921。

4.1.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的代表为         ，身份证：               ，电话：                 。
4.2甲方义务
4.2.1统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地内的其它施工单位之间的交叉配合。
4.2.2甲方应在劳务分包工作开工5天前，向乙方提供纸质版/电子版图纸，乙方根据需求进行复印/打印。

4.2.3甲方为本分包工程实施提供的材料、机械设备和其他设施（如有时），见附表1。
4.2.4 按本合同约定，向乙方支付合同价款。
4.2.5负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
4.2.6监督乙方发放工人工资。甲方认为必要时，可由乙方造册，甲方代付。

4.2.7双方约定甲方应做的其他工作：  /  。
4.3乙方义务
4.3.1乙方应在进场三日前，将其所有拟进场人员登记造册并加盖公章，报甲方备案。在施工过程中，乙方如变更现场人员，须及时更新人员名单，并在三日内将更新的人员名单加盖公章，报甲方确认。

4.3.2乙方应科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。根据施工组织设计总进度计划的要求，每月30日前提交下月施工计划。必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及完成上述施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程按期完工。
4.3.3对本合同范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规范、相关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到合同约定的标准。

4.3.4加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

4.3.5自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查。接受甲方随时检查其设备及材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
4.3.6按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，做好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
4.3.7做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
4.3.8乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，并与其聘用的人员签订劳动合同并报甲方备案，在劳动合同约定的工资发放日后1周内，向甲方提交其工资发放表进行备案。

4.3.9按时提交报表及完整的原始技术、经济资料，配合甲方办理交工验收。
4.3.10双方约定乙方应做的其它工作： / 。

合同价款计价方式、结算和支付
5.1本工程的合同价款采用以下第  （2）  种方式确定。
（1）固定总价合同，除设计变更或工程签证外合同价款不做调整；
（2）固定综合单价合同，工程量按甲方确认的工程量计量，综合单价按照合同约定执行。
5.2合同工程量清单如下表：

5.1一标段合同工程量清单如下表：
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	综合单价（含税）
	综合合价（含税）
	备注

	1
	管段安装（平原段）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输（含弯头弯管）
4.运布管
5.管段组装焊接
6.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	km
	14.671
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	2
	大开挖穿越中小河流、冲沟、沟渠、沼泽、水塘、养殖塘等（管道安装）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输
4.运布管
5.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）6.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	1200
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	3
	大开挖加盖板穿越公路（管道安装）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输
4.运布管
5.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
6.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	184
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	4
	大开挖加套管穿越公路（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
9.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	224
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	5
	防腐补口
	1.喷砂除锈、防腐补口、补伤
	km
	16.279
	
	
	热缩套、补伤片甲供

	6
	水管线拆除恢复
	1.名称:已建水管线拆除
2.管径:综合
3.敷设位置:详见施工图纸及说明
4.拆除方式:自行考虑
5.严格按照当地主管部门组织实施
6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	km
	2.8
	
	
	

	7
	电位测试桩（牺牲阳极测试点）
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	15
	
	
	测试桩甲供

	8
	电流测试桩
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	测试桩甲供

	9
	交流干扰防护设施安装
	1.名称:交流干扰防护设施
2.型号、规格:每套：固态去耦合器1套；ZR-2型锌带200m；电缆1×35mm2 15m
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	套
	1
	
	
	固态耦合器甲供

	10
	带状牺牲阳极安装
	1.名称:带状牺牲阳极安装
2.带状锌阳极:带状锌合金牺牲阳极ZR-4型；10m/处
3.连接电缆:VV-0.6/1 1×10mm2
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	25
	
	
	镁带甲供

	11
	线路阴极保护系统有效性测试、调试
	1.名称:管道自然电位测试
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	km
	16.477
	
	
	　

	合计
	含税总价：           元，人民币大写：                       ；
不含税总价：         元，人民币大写：                       ；
税率为  %。税金：         元

	说明：1.以上单价，包含但不限于施工准备费，劳务费，乙方采购的材料费，加工费，运输费，吊装费，施工机具使用费，临时设施费，安全文明施工费，放假期间的场地看护费，已完工程及设备保护费，场地清理费，保险费，管理费，风险费，利润，税金及政策文件规定的各项费用和支出等，劳务价格除本合同5.4规定的情况外，均为一次包死，不再调整。若此税率和国家调整后的该合同要适用的税率发生变化，含税单价按照国家调整后的新税率进行调整。
2.零星用工人工费执行陕建发[2021]1097号文。


5.2二标段工程量清单如下表：
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	综合单价（含税）
	综合合价（含税）
	备注

	1
	管段安装（山区段）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输（含弯头弯管）
4.运布管
5.管段组装焊接（含弯头弯管）
6焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	km
	10.543
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	2
	大开挖穿越中小河流、冲沟、沟渠、沼泽、水塘、养殖塘等（管道安装）
	1.穿越类别:河流、沟渠、冲沟及鱼塘穿越
2.材质:L245N
3.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	720
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	3
	大开挖加盖板穿越公路（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
4.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	115
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	4
	大开挖加套管穿越公路（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.套管内吹沙填实
9.套管两端封堵
10.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
11.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	46
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	5
	公路顶管穿越（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
9.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	24
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	6
	公路顶管穿越（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
9.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	30
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	7
	防腐补口
	1.喷砂除锈、防腐补口、补伤
	km
	11.478
	
	
	　热缩套、补伤片甲供

	8
	水管线拆除恢复
	1.名称:已建水管线拆除
2.管径:综合
3.敷设位置:详见施工图纸及说明
4.拆除方式:自行考虑
5.严格按照当地主管部门组织实施
6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	km
	0
	
	
	　

	9
	电位测试桩
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	9
	
	
	测试桩甲供

	10
	电流测试桩
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	测试桩甲供

	11
	带状牺牲阳极安装
	1.名称:带状牺牲阳极安装
2.带状锌阳极:带状锌合金牺牲阳极ZR-4型；10m/处
3.连接电缆:VV-0.6/1 1×10mm2
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	25
	
	
	镁带甲供

	12
	线路阴极保护系统有效性测试、调试
	1.名称:管道自然电位测试
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	km
	16.189
	
	
	

	合计
	含税总价：           元，人民币大写：                       ；
不含税总价：         元，人民币大写：                       ；
税率为  %。税金：         元

	说明：1.以上单价，包含但不限于施工准备费，劳务费，乙方采购的材料费，加工费，运输费，吊装费，施工机具使用费，临时设施费，安全文明施工费，放假期间的场地看护费，已完工程及设备保护费，场地清理费，保险费，管理费，风险费，利润，税金及政策文件规定的各项费用和支出等，劳务价格除本合同5.4规定的情况外，均为一次包死，不再调整。若此税率和国家调整后的该合同要适用的税率发生变化，含税单价按照国家调整后的新税率进行调整。
2.零星用工人工费执行陕建发[2021]1097号文。


5.3本工程分包合同价中已包括3%的安全文明施工费用（用于乙方对其人员进行文明施工、环境保护、临时设施、安全施工及其他安全文明措施等），结算时不再另行计取。乙方应将安全文明施工费合理足额使用，并向甲方提供相关票据及明细，若甲方检查发现乙方现场安全文明施工及措施不到位，资金落实不到位，甲方有权组织人员落实现场安全文明施工及设施，费用从乙方安全文明施工费中直接扣除。
5.4 除国家税率政策变化或合同另有约定外，本合同价不予调整。
5.5工程量的计量
乙方按 月 将监理验收合格的已完工程量，按照甲方要求的文件格式报甲方确认。对未经甲方书面认可超出合同范围的工程量，或因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
5.6进度款的支付
双方约定，甲方按以下第  （2）  种方式向乙方支付工程进度款。
（1）分包范围内的工程已全部完工，经建设单位、监理单位验收合格、质量符合合同要求，工程进度款按合同总价的   %一次性支付；
（2）分包范围内的月度完成工程量，经建设单位、监理单位验收合格、质量符合合同要求，工程进度款按月完成工程量造价的 70  %支付。
5.7工程结算
5.7.1 分包工程竣工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。
5.7.2工程结算资料经甲方审核无误后，甲方支付工程款至工程结算总价的97%；剩余3%作为质保金，待缺陷责任期满后一次性无息返还，乙方的保修责任不以质保金退还而解除。

5.7.3以固定总价签订的合同，变更签证总价款占合同总价款比例在 / %以内（含 / %）时，结算时合同总价款不做调整，超过 / %以外部分由甲方承担（据实结算价款扣减合同总价款的 / %），减少部分据实结算。

5.7.4以固定综合单价签订的合同，当应予计算的实际工作量与招标工程量清单出现偏差，工程量偏差风险范围在± 20 %以内（包含其本身）不做调整，超过时，可进行调整。当工程量增加 超过 20 %以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低，承包人应降低超出20 %以外工程量合同综合单价的 5 %；如果工程量减少超过 20%时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，发包人将提高超出 20%以外工程量合同综合单价的 5%。在工程结算时按下列公式计算： 

工程量增多超过 20%时分项合价为：B×Q-（B-A×1.2）×Q×0.05 

工程量减少超过 20%时分项合价为：B×Q+（A×0.8 -B）×Q×0.05 

其中：A—代表工程量清单表中的数量

B—代表实际完成的工程量数量 

Q—代表工程量清单表中的合同综合单价。 

5.8甲方在支付当期进度款时，有权按照合同中的约定扣除当期各种扣款（包括水电费（若水电费为甲方代缴）、罚款、赔偿款或违约金等）。甲方如未在当期扣除按合同应当由乙方承担的各项扣款，仍有权在后期结算、付款时进行扣除或者另行追偿。

5.9关于票据的相关规定
每次进度款支付前，乙方需按甲方要求出具符合纳税人身份且合法有效的增值税专用发票，发票相关信息必须与实际提供的应税业务内容一致。否则，甲方有权拒付工程款，由此引发的所有责任及损失均由乙方承担。乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价（包含增值税）  5  %的违约金；乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除相当于甲方损失金额的履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿。乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的或乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方有权单方面解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。
5.10农民工工资支付（实名制和代发农民工工资）
本合同履行期间，乙方需支付农民工工资时，需按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）及甲方相关制度要求，由甲方代发农民工工资。若因乙方未按要求按时上报相应的农民工资料，导致农民工个人工资被拖欠从而引发农民工到有关单位或劳动和社会保障行政部门举报等行为，相应责任由乙方全部承担。

安全文明施工与检查
6.1 乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规及规章制度，严格遵守安全操作规程和安全标准，遵循建设单位及甲方的现场安全管理制度，服从甲方的管理和指挥。

6.2 乙方应随时参加甲方组织的安全教育会以及安全检查活动，对甲方在检查中提出的安全隐患必须及时整改消除。对甲方现场管理人员做出的违反安全规定的指挥，乙方有权拒绝执行，并向甲方负责人提出。对甲方提供的生产、生活设施，乙方经检查满足安全需要方可使用，如存在安全隐患可向甲方提出书面的更换、修理要求。
6.3 乙方必须按规定搭设、维护其分包范围内的临时安全设施，并不得破坏甲方或其他工程参建方搭设的临时安全设施。施工中如违反上述规定而发生伤亡事故，或在非作业时间及工作场所以外发生的非因工伤害，其损失由乙方负全责。甲方对乙方实施的管理行为，并不能减轻乙方应承担的安全责任。如因乙方未尽到安全义务，而导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任。
6.4 乙方应严格执行 陕西省宝鸡市凤区/县及甲方的文明工地检查（验收）标准，两者不一致时，按要求高的执行。乙方按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护及文明施工措施所需费用已包含在合同价款当中，甲方不另行支付。
6.5 乙方应当自行为作业人员配备安全帽、工作服、安全带、手套等劳动保护用品，安全帽、工作服等款式应符合本工程施工现场要求。此分包工程施工过程中所需的有关劳动保护用品及安全防护设施，相关费用已包含在合同价款内。因乙方自备的劳动保护、安全防护设施及用品的质量问题或使用不当所造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
6.6 乙方必须为本工程安排专职安全员（应有上岗证、安全生产考核C类人员合格证且证件在有效期内）不少于  1 名，并常驻工地。
6.7 本工程不允许发生伤亡事故，但如实际发生，双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场。甲、乙双方分清责任，由事故责任方承担相应的责任。

6.8 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方项目负责人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
6.9 如因乙方责任在施工过程中发生安全责任事故，乙方怠于处理，导致甲方生产经营工作受到影响，甲方有权停止支付工程款。甲方认为必要时，可代为向受害方进行赔付或向政府缴纳罚款，而无需征得乙方同意，代付费用从乙方工程款中扣除。

6.10 如因乙方责任发生安全事故致人重伤、死亡或发生火灾事故的，或发生轻伤安全事故累计超过2次的，或存在重大安全隐患经甲方提出后未能采取有效措施解决的，或存在一般性安全隐患经甲方提出后未能采取有效措施解决的累计超过2次的，甲方均有权停止付款直至乙方整改至达到甲方要求为止，甲方有权力单方面解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

环境保护
7.1 乙方应遵守环境保护相关的法律、法规、规章，采取一切合理措施保护现场内外的环境。避免由于施工引起的粉尘、有害气体、噪音等环境污染，或其他由于环境污染的原因造成的人身或财产损失。环境保护必须满足国家环境保护主管部门对本项目的环评审查意见的要求。
7.2 乙方应确保因其活动产生的气体排放、地面排水、水土流失及污染等不超过现行法律法规规定的数值。
7.3 乙方应采取可靠措施保证施工场地及影响区原有交通的正常通行和维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯线路的正常使用。在施工中取土、弃土、排污等须按设计文件、当地环保部门及既有设施设备产权单位的要求认真全面处理，必要时应与有关部门签订环保协议。
7.4 采用一切可靠措施保证沿线居民房屋、树木、农作物等不受损害。
7.5 乙方在施工中必须采取切实有效的包括有设计和无设计的防范措施，保护施工现场环境，避免和减少由于环保措施不力或施工方法不当引起的环境污染和破坏。
7.6 乙方未能对其负责的上述事项采取必要的措施而导致与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控及其它一切责任由乙方负责承担。
材料机具管理
8.1乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备等，并保证材料的损耗不超过定额损耗。如材料损耗超标，超出部分的材料费用甲方按市场价从乙方工程款中扣除。因使用不当或保管不善发生材料、设备等的丢失、损坏，甲方按市场价从乙方工程款中双倍扣除，乙方应承担对甲方造成的工期延误等一切损失。
8.2乙方自行采购或提供的材料、设备等，数量及性能应满足施工要求，并在材料、设备进场前向甲方提交产品合格证、检验报告等资料。
施工变更
9.1施工中如发生工程变更，甲方代表应提前24小时以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方应按照甲方代表发出的变更通知及有关要求执行。
9.2 乙方不得执行从建设单位处直接收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令。
9.3乙方应根据本合同的约定，在工程变更确定后7天内向甲方提出调整分包工程价款的报告（附详细预算资料）。乙方逾期未提交报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
9.4变更价款的确定
9.4.1如合同中有相同的劳务分包单项，变更工程量单价按合同单价计算。
9.4.2如合同中没有相同的劳务分包单项，变更工程量单价按定额计价规则确定的单价下浮   %计算。
9.5变更价款在最终结算完成后进行支付。
施工质量验收及保修
10.1乙方应配合甲方对其施工成果进行初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
10.2乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。甲方与建设单位间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
10.3缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算，期限为2年。缺陷责任期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，甲方可按合同约定扣除质保金，并由乙方承担违约责任。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

10.4质量保修期自甲方工程竣工并交付建设单位之日起，至甲方向建设单位就本工程分部分项工程承担保修责任的保修期满之日止（在签订本合同时，乙方已知晓甲方与建设单位签订的总承包合同中的相关约定）。
10.5保修期内，发生保修问题时，如为紧急事故，乙方应于接到通知后 12 小时内到达现场抢修。一般问题，承包人应于 24 小时内到达现场维修。否则，甲方可委托第三方实施维修，并由乙方承担实际发生的费用外加50%的管理费（从保修金中扣除，不足部分另行追偿），但该保修事故非因乙方责任引发的除外。

10.6保修期内，乙方联系方式等发生变化后，应及时书面通知甲方，否则，甲方发出通知之日即视为通知到达之日。
违约责任、合同的解除
11.1当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
11.1.1乙方承包的工程项目，不得再进行转包或再分包给他人。否则，甲方有权单方面解除合同，乙方承担由此给甲方造成的一切损失。乙方在施工中不得发生严重减员、质量问题不按期整改或工期严重拖后等情况，一旦出现此类情况，甲方有权单方面解除合同，对乙方所完成的不合格工程量不予结算，并有权向乙方进行索赔。
11.1.2未经甲方授权或允许，乙方不得擅自与建设单位或监理人建立工作联系。每发生一次，乙方应向甲方支付 5000 元的违约金。

11.1.3乙方人员未按合同约定的时间进场，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。乙方在合同约定进场时间5日后仍未进场，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同额10%的违约金。乙方在施工过程中未经甲方允许私自停工或撤走工人，对合同工期造成严重影响的，甲方有权单方面解除合同，对乙方已完工程价款下浮30%进行结算，并有权索赔。
11.1.4乙方的施工质量、施工进度、施工安全、文明施工、节约料具达不到合同要求，接到甲方通知后，应按要求限期进行整改。逾期未整改或整改达不到要求的，甲方有权清除乙方出场。同时，乙方需赔偿由此给甲方造成的一切损失。
11.1.5乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 5000 元的违约金。

11.1.6乙方完成的工程内容不符合本合同约定的质量验收标准，乙方应在甲方限定时间内完成整改。若未按期整改，甲方将按照不符合项对应的合同价进行双倍扣款。若因乙方施工质量问题，严重影响甲方工程整体交工的，乙方应向甲方支付本合同价款总额 5% 的违约金。
11.1.7乙方施工结束退场后，由于乙方原因造成的施工质量问题而影响到甲方后期其他项目无法施工时，乙方在接到甲方书面或电话通知后12小时内进场整改，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。若乙方接到甲方书面或电话通知后24小时内仍未进场整改，甲方有权另行委托他人实施，所发生的费用在乙方剩余的工程款中双倍扣除，剩余工程款不足扣减的，乙方应支付差额。
11.1.8因乙方未及时支付劳务工人工资，引起社会性、群体性事件或诉讼案件，乙方应向甲方支付50000元/次的违约金。如出现乙方相关人员组织或参与围堵、冲击甲方或建设单位办公地点，威胁、恐吓甲方或建设单位个人，损毁甲方或建设单位的财物，阻扰甲方或建设单位的工程现场正常施工等情况，不管起因如何，乙方均应为此承担全部责任。除对人、财、物进行损害赔偿外，并向甲方支付100000元/次的违约金。
11.1.9合同解除的，乙方作业人员及其机械设备、设施料等全部物资应在合同解除后  3  日内无条件撤出工地，逾期未撤出的，乙方向甲方支付3000 元/日的违约金。双方应在合同解除后 7   日内完成乙方已完工程量的核对，已完工程的质量验收，乙方领用甲方材料、机具的退还、核算，应扣款项的确认以及其他交接工作。如乙方不予配合，甲方有权在对工程现场拍照或邀请监理单位、建设单位等第三方见证后，即安排其他施工队伍进场施工。届时，甲方拍摄的照片或第三方的见证记录，将作为界定乙方已完工程量、未完工程量及已完工程质量的有效证据。

11.1.10乙方应保证在任何情况下甲方免受因乙方原因引起的协助执行或相关司法协助，否则视为乙方违约，乙方应向甲方支付合同总价 20% 的违约金。
11.1.11本合同分包工程范围内，乙方生产、经营过程中涉及到第三人知识产权的，由乙方承担全部责任。
11.2乙方违约的，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
11.3乙方违约的，甲方可从当期应付款中直接扣除相应的违约金、赔偿款，或在结算款中扣减相应价款，或者另行追偿。

11.4乙方不服从甲方施工管理制度或指令（关于违章作业的指令除外）的，甲方有权对乙方进行罚款。该罚款应被理解为乙方应承担的惩罚性违约金，造成甲方或第三方损失的，还应另行赔偿实际损失。
保险
12.1乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，为施工场地内自有生命财产和施工机械设备办理保险，并自行承担保险费用。
12.2乙方必须办理并支付保险费用的其他保险： /  。
12.3保险事故发生时，甲乙双方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
不可抗力
因不可抗力因素（包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、自然灾害、非双方责任造成的火灾、爆炸等）所造成的乙方财产损失和人身伤害，由乙方自行承担。
争议
如甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。
合同生效、解释与终止
15.1合同生效：本合同经甲乙双方签字（盖章）之日起生效。
15.2合同解释
15.2.1本合同的招标文件、投标文件及承诺均可作为合同的附件，具有同等法律效力，若内容发生冲突，文件解释为（以顺序在前的优先）：

I    本合同书 

II   标准、规范及技术文件 

III  图纸

IV   中标通知书 

V    招标会现场承诺

VI   招标书及其附件 

VII  投标书及其附件 

VIII 报价单或预算书 

15.2.2合同签订后双方的往来函件及变更协议也作为合同的组成部分，解释顺序以时间在后的优先。
15.2.3合同如有未尽事宜，可比照甲方与建设单位所签订的总包合同对应条款办理，亦可另行签订补充合同。补充合同须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定及附件与本合同具有同等效力。

15.3合同份数
本合同一式 捌 份，合同正本 贰 份，副本 陆 份，甲方持合同正本 壹 份，副本 伍 份，乙方持合同正本 壹 份，副本 壹 份。
15.4合同终止
甲乙双方履行完合同的全部义务，工程竣工验交合格，确认无遗留问题，结清所有工程款项后,除保修和解决争议的条款外，其余条款即告终止。
15.5其它约定：  /   

（以下无正文）

附件
附件1：建设工程安全生产管理协议

附件2：现场管理罚款标准明细表

附件3：甲方供应物资清单
	甲方：（公章）陕西燃气集团工程有限公司
	乙方：（公章）

	住所：西安市经开区开元路2号925室
	住所：

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	
	

	开户银行：中国民生银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
	开户银行：

	账号：695245636
	账号：


附件1：

建设工程安全生产管理协议
项目名称：留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装工程
承包人（甲方）：陕西燃气集团工程有限公司                 
分包人（乙方）：________________________________________

为了加强对承包业务的安全管理，明确安全生产责任，防止和减少作业过程中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》《企事业单位内部治安保卫条例》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，并依据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就承包业务安全生产管理事项协商一致，订立本协议。
第一条 承包工程项目 

1.工程项目名称：留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装工程
2.工程地址： 陕西省宝鸡市风县 

3.承包范围：包含不限于图纸及设计文件范围内甲供料的卸车、保管；运布管、人工打管墩、管口组对、清管、铣口、焊口加热、焊接、施工降水、工地看护；补口补伤、阴保测试桩安装、阴保系统调试、水管线拆除及恢复、施工过程中断点连头及最终的动火连头； 现场临水临电、施工过程资料的编制整理，施工垃圾清运，施工区域的安全文明施工和环境保护措施等，外部环境保障及其他不可预见协调事项。

开工前乙方应对施工场地内地下障碍物等进行现场勘查，应配合招标人对上述管线、线路、地下设施的迁改，地下设施等管线的调查、复核和保护等相关工作费用包含在此次签约合同价中。
4.承包方式：   劳务分包     
第二条 本协议有效期限
自乙方入驻施工场地之日起，至乙方人员撤离现场且乙方所承担的工程项目经甲方验收合格时止。
第三条 乙方基本情况
1、营业执照编号：                       有效期至：   年  月  日；
2、资质证书编号：                       有效期至：   年  月  日；
3、安全生产许可证编号：                 有效期至：   年  月  日；
第四条 乙方配备人员情况
乙方拟在本工程中拟投入施工作业人员      人，按照住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条“劳务分包企业在同一项目施工人员在50人以下的，应当配备安全员不少于1人；50～200人的，不少于2人； 200人及以上的，不少于3人”的规定，乙方配备持有《安全生产考核合格证》的专职安全生产管理人员      人，人员名单如下：
姓名：                安全考核C证证号：
第五条 双方承诺
（一）甲方承诺
1.严格遵守《安全生产法》、《消防法》、《企事业单位内部治安保卫条例》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。
2.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。
3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。
4.对乙方所承包业务安全生产监督管理。
5.工程项目应由甲方向乙方进行现场交底，并答复乙方的询问。
6.开工前甲乙双方认真勘察现场，甲方向乙方进行现场交底。
7.甲方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。
8.施工期间的甲方职工个人防护用品，由甲方自理，甲方应督促其施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
（二）乙方承诺
1.严格遵守《安全生产法》和《职业病防治法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。
2.严格遵守甲乙双方签订的本协议。
3.保证提供给甲方的相关业务安全生产许可证、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实、不可靠造成的后果负法律责任。
4.工程项目由乙方按安全施工要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
5.施工期间的乙方职工个人防护用品，由乙方自理，乙方应督促其施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
6.乙双必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。
第六条 安全投入和资金保障
1.甲方是承包业务安全投入的责任主体，负责完善和改进安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供承包业务所需的安全投入。
2.甲方支付给乙方的承包业务款项中已包含安全生产费用，其内容包括但不限于：配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；购置反恐防暴器材费用支出；为从业人员购买各类保险费用；安全宣传、教育、培训费用；安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出；开展事故隐患评估、监控和整改支出；应急预案的培训及演练费用支出；其他与安全生产、治安保卫直接相关的支出；职业健康及检查费用支出等乙方为履行本协议项下安全生产事项所需的全部费用。
3.乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善承包业务的安全作业条件，且甲方对此有权进行监督。
4.乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，其金额为：不少于人均工资总额的1% 。
5.乙方在进场施工  7  日前就本项目向甲方缴纳安全风险抵押金（合同金额*5%  ）元人民币大写：        ，安全风险抵押金交财务部门。工程竣工验收合格，乙方未发生安全生产事故及违反本协议约定的安全条款，甲方将安全风险抵押金（无息）于一个月内返回乙方。
第七条  甲方权利义务
1.甲方应当保证乙方作业有关的生产系统安全设施正常运行，具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。
2.甲方应当为乙方提供安全生产所必要的作业条件。施工期间甲方有权督促检查乙方搞好安全生产、防火管理。甲方有权检查督促乙方执行安全生产、防火管理等方面各项规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并下发安全隐患整改通知书，直至清退出场。
3.甲方对乙方提供的有效业务资质证照等资料进行备案。
4.甲方对乙方提供的具有职业健康检查和职业病诊断资质的机构出具的工作人员体检报告等资料进行备案。
5.工程施工贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务。
6.甲乙双方应建立完善应急救援预案，编配相应人员，保障通讯、应急设备、物资、器材落实，并保障24小时通讯顺畅，设备完好有效。一旦发生事故，乙方应第一时间启动应急预案，甲乙双方协调一致，充分调动应急资源开展事故救援工作。
第八条  乙方权利义务
1.乙方应当具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全生产施工资质及条件，乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部（专职安全管理人员数量不得少于总从业人员数量的2%），应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。
3.施工前，乙方对其管理及施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，并组织召开管理及施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全，防火等规章制度及要求；乙方及其管理人员须认真检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。
4.乙方应将相关资质、施工安全管理组织机构、管理制度和操作规程、安全管理和技术人员、特种作业人员持证、主要安全设备设施等情况提供给甲方备案，乙方自行保证相关材料的合法、真实性。
5.施工期间，乙方对工程施工现场的安全生产工作管理负责。乙方指派专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派专人负责联系，检查督促乙方执行有关安全，防火规定。
6.乙方施工人员在施工前应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等进行认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。
7.机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，乙方应按规定检查验收，并作好验收及交付使用的书面记录；乙方须对设备、设施严格监管，并及时制止未经检查或检查不合格的情况下的使用行为，因乙方监管不力造成的后果由乙方承担责任。
8.在施工期间所使用工具乙方自备，乙方如需借用或租赁甲方工具的，乙方有关人员需办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。乙方应就借入工具进行检验，一经接收，设备和工具的保管，维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方自行负责负责。
9.乙方人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地乙方安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
10.特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经特种作业资格管理部门考核合格后持证上岗，并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
11.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得甲方防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
12.乙方需用甲方提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成的后果均由乙方负责。
13.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
14.乙方在签订建设工程施工合同后开始施工前，必须到安监部门办理安全施工备案手续。
15.贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等事故，乙方应积极进行抢救伤员和保护现场，按国家有关事故报告规定及时报告上级主管部门、政府安全生产监督管理局以及负有安全生产监督管理职责的相关部门。事故的损失和善后处理费用，由乙方自行负责。
16.乙方技术服务人员必须按甲方的要求使用个人防护用品，并对其有效性负责，配发标准应报甲方备案，由甲方进行监督检查；并根据甲方门卫管理制度办理有关入厂手续。在进入甲方厂区时，乙方人员要自觉接受甲方门卫检查，严禁携带有关违禁物品进入厂区，否则按甲方有关制度处罚。
17.乙方进入甲方厂区时必须在甲方人员的引导下进入工作区，严禁进入与自己工作无关的区域。
18.乙方在为甲方进行技术服务时，未经甲方人员同意，不得动用装置区域任何阀门、开关灯设施，若有违反，按照甲方有关制度处罚，造成后果由乙方负全部责任。
19.乙方应当明确其作业人员和设备设施的情况，具体内容如下：
19.1安全管理人员、技术人员和特种作业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。
19.2其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。
19.3主要设备设施的名称、型号规格、数量、位置等情况。
20.乙方用工必须符合《劳动法》等相关法律法规及地方的有关规定，与所雇佣员工签订劳动协议并在甲方备案。乙方应在劳务合同中对工人工作环境中存在的职业病危害因素、防护措施及可能导致的职业病进行告知，并进行相关培训。
21.乙方负责为在所承包业务范围内的所有员工购买在用工期间的足额工伤保险及高危行业人身意外伤害保险，并将购买保单复印件交甲方备案。
第九条 隐患排查与治理
1.甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。
2.乙方应当定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，做好相关记录，建立台账，并及时向甲方报告。
3.乙方在作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。
第十条 事故应急救援
（一）应急准备
1.乙方应当编制与作业相适应的突发性和群体性事故应急救援预案及反恐防暴、维稳应急预案及事故应急预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。
2.乙方配置的应急救援设备设施和器材包括：员工个体防护应急器材等。
（二）事故报告
1.发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲、乙双方的负责人报告。
2.发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律、法规、规章的规定程序进行报告。
（三）事故救援
1.发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置发案立即开展事故救援。
2.发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲、乙双方的应急资源。
（四）事故处理
1.事故调查结案后，甲、乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。
2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。
3.根据事故调查处理结论，甲、乙双方相关人员承担各自相应责任。
第十一条  保证安全施工措施
1.施工人员进入施工现场必须戴安全帽，凡是进入施工现场未戴安全帽的每人每次罚款人民币200元。
2.在高空作业人员必须佩带安全带，没有佩带安全带者，每人每次罚款人民币500元。
3.在施工现场需要进行接电，必须按照施工现场临时用电规范要求接电，未按规范接电每次处以罚款人民币500元。
4.在施工现场经行动火作业时（电焊作业、氧气乙炔作业），必须在项目部开三级动火作业，在施工现场进行防火处理。未办理动火作业，每次罚款人民币300元，引起火灾事故，乙方负全部责任。
5.甲方组织的安全会议，乙方在施工现场的人员应全部参加，未参加安全会议的每人每次罚款20元。
6.甲方发现乙方的安全防护设施不能保证安全施工时，有权下令在一定期限内整改；对未在期限内整改罚款人民币500元。甲方对乙方安全防护经行整改，整改所有的费用在乙方工程款经行扣除。
7.甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方对乙方罚款人民币1000元。
8.现场有其他违规违章的，按照“附件5：现场管理罚款标准明细表”进行处罚。
以上罚款，由项目经理签字，在工程款中直接扣除。
第十二条 违约责任
（一）甲方违约
当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失，因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任。
1.甲方违章指挥或强令乙方及其从业人员冒险作业的。
2.甲方未提供安全生产必要条件。
3.未向乙方进行技术交底的。
4.甲方未按合同或协议约定支付应当由甲方承担的安全生产费用的。
5.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的。
6.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。
（二）乙方违约
当发生下列情况之一的，乙方应向甲方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的经济损失；给第三方造成损害的，乙方应承担赔偿责任，甲方因此承担赔偿责任的，有权向乙方追偿。因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任。
1.乙方未按合同或协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的。
2.乙方提供的有关资质、证照已过期或无效的，或者安排证件已过期的各类应持证人员和设备设施的，甲方有权解除本协议，并由乙方承担由此造成的一切损失。
3.乙方人员违章指挥或违章作业的。
4.乙方未设置安监人员；未正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此造成的后果及损失由乙方承担。
5.劳保用品配备不全、安全培训教育或技术交底不到位等乙方原因而引发安全事故的。
6.发生事故后，乙方未及时组织开展应急救援工作的。
7.乙方使用甲方提供的设施设备、工具器具等造成损失的，应照价赔偿。
8.乙方人员无故到其他生产区域或擅自运用甲方的设施设备等，乙方按 1000 元/人次承担违约责任。
9.乙方对甲方提出的安全整改意见在 24 小时内不予整改的，每逾期一日，乙方按 3000 元/日承担违约责任。
10.发生事故的，除按国家有关规定处理外，甲方对乙方进行如下处罚：
（1）死亡一人，扣罚全部安全风险抵押金，并加罚安全风险抵押金的100%；
（2）重伤一人次，扣罚全部安全风险抵押金，并加罚安全风险抵押金的50%；
（3）轻伤一人次，扣罚全部安全风险抵押金的10%；
（4）发生事故隐瞒不报的，除按上述规定处罚外，另扣除安全风险抵押金的20%；迟报、延报的扣除安全风险抵押金的10%。
11.工程开工后未按公司规定及时办理备案手续的扣除安全风险抵押金的2%。
12.危险性较大的分部分项工程，未制定专项施工方案，并经审核批准，擅自施工的，责令限期整改，并处安全风险抵押金10%的罚款。
13.公司检查评为不合格工地，在限定时间不积极整改，经公司复查仍不合格的，扣罚安全风险抵押金的30%。
14.安全管理工作不到位，受到政府相关部门通报批评或其它处罚的，扣罚安全风险抵押金的50%，被扣压公司《安全生产许可证》的，扣罚全部安全风险抵押金。
15.对违反本协议两条(含两条)以上的，分别计算，合并扣罚。
16.其他有违规的事项酌情扣罚。
承包人（盖章）：                       分包人（盖章）： 
法定代表人或其                           法定代表人或其
委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：
        年     月    日                    年     月    日

附件2：
现场管理罚款标准明细表（1）

—安全方面
	序号
	受处罚行为或状态
	罚款金额（元/人次）

	1
	进入施工现场未佩戴或未正确佩戴安全帽（如未扣帽带）
	200

	2
	高空作业未系或未正确系安全带（如未扣保险钩）
	500

	3
	穿拖鞋、高跟鞋等进入作业区
	200

	4
	破坏或擅自拆除安全设施、机械安全防护装置
	500

	5
	私接电线、使用不安全电器及其他违规用电行为
	500

	6
	非本岗位人员、无证人员操作机械设备或从事危险作业
	500

	7
	有证人员违规操作、在过度疲劳的状态下操作机械设备，或在操作时看手机、看报、听收音机等未能专心操作
	500

	8
	机械设备停用后未断电源、或未以安全的方式或状态停止
	100

	9
	使用人员违规使用施工电梯、吊篮等机械设备（如任意上下、不关门等）
	100

	10
	违规用火，或电焊、气焊作业时未采取防火防爆的安全措施
	500

	11
	高空抛洒物体
	2000

	12
	酒后进入作业区
	200

	13
	攀爬脚手架、井架，或在脚手架上睡觉、乘凉等危险行为
	100

	14
	作业时嬉闹、寻衅闹事
	100

	15
	使用未成年工、精神障碍人员及其他不适合的人员从事施工作业
	200

	16
	带小孩进入施工现场
	200

	17
	不按要求参加总承包单位组织的安全教育、安全技术交底活动；
	100

	18
	对总承包单位指出的安全隐患拒不整改；紧急状况下不服从总承包单位、监理单位的指挥
	500

	19
	其他不符合安全要求的行为、状态
	50～200


现场管理罚款标准明细表（2）

—其他方面
	序号
	受处罚行为或状态
	罚款金额
（元/人次）

	1
	偷盗、故意毁坏现场财产
	500

	2
	每次作业结束后未工完场清
	100

	3
	浪费总承包单位提供的材料、机具、低值易耗品等
	100

	4
	不配合总承包单位、监理单位、建设单位、政府部门、检测验收单位现场检查、检测工作的行为
	500

	5
	辱骂、威胁总承包单位、监理单位、建设单位、政府部门、检测验收单位人员或发生肢体冲突
	1000

	5
	寻衅闹事、打架斗殴，在工地内从事非法活动
	500

	6
	在禁烟区域吸烟（影响安全的按“违规用火”处罚500元）
	50

	7
	影响现场场容场貌、环境卫生的其他行为。
	50

	8
	不服从总承包单位的现场管理及工作的安排
	2000

	9
	未按现场管理拟定的时间节点完成施工进度
	3000

	10
	进度严重滞后且不服从现场管理，严重影响现场整体生产
	予以清退


附件3：

甲方供应物资清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	暂估数量
	备注

	1
	防腐管
	DN200
	m
	14889
	一标段

	2
	热煨弯头
	
	个
	133
	一标段

	3
	冷弯管
	
	个
	73
	一标段

	4
	热收缩套
	
	个
	1818
	一标段

	5
	补伤片
	
	个
	496
	一标段

	6
	交流干扰防护
	
	套
	1
	一标段

	7
	测试桩
	
	m³
	17
	一标段

	8
	带状锌合金牺牲阳极ZR-4型（及其配套材料）
	
	m
	25
	一标段

	9
	防腐管
	DN200
	m
	14401
	二标段

	10
	热煨弯头
	
	个
	159
	二标段

	11
	冷弯管
	
	个
	162
	二标段

	12
	热收缩套
	
	个
	1922
	二标段

	13
	补伤片
	
	个
	497
	二标段

	14
	测试桩
	
	m³
	16
	二标段

	15
	带状锌合金牺牲阳极ZR-4型（及其配套材料）
	
	m
	25
	二标段

	说明：甲供材料数量为暂估数量，具体按照施工实际进行提料，如果由于乙方原因造成的材料消耗过大，由乙方承担此部分材料费用。甲供物资切割剩余材料乙方及时回收并移交甲方。


（正本/副本）

陕西燃气集团工程有限公司

留坝至凤县天然气输气管道工程

线路安装工程施工劳务分包
谈判报价文件

投标人名称（公章）

二〇二二年十二月

目  录

一、报价响应函

二、法定代表人授权委托书
三、报价单

四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件

五、近三年不少于3个类似工程业绩及合同（复印件加盖公章）
六、主要管理人员配置表及资历证明
七、拟投入本工程的劳动力配置表及阶段安排
八、拟投入本工程的机械设备配置表及阶段安排

九、投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人、中国执行信息公开网失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）（提供查询结果网页截图）

十、对报价文件及合同条款的承诺和补充

十一、报价函回执

报价响应函

致：陕西燃气集团工程有限公司：
根据贵方留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装工程施工劳务分包项目的报价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交投标响应文件正本壹份、副本一式  份。

我方承诺如下：

投标总价为大写 （人民币）              ；小写（人民币）￥         元（用文字和数字表示的投标总价）。

工期：                 。

3）如果成交，我们根据投标文件的规定，履行合同的责任和义务。

4）我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5）我们同意在投标有效期内（自投标之日起90天内），本投标响应函对我方具有约束力。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。 

7）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：                        邮政编码：

电    话：                        传    真：

投标人名称（盖章）：       投标人法定代表人签字或盖章：             

                           日    期：

二、法定代表人授权委托书
致：陕西燃气集团工程有限公司    

(投标人名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装工程施工劳务分包的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日
本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

	被授权人签字或盖章：
	法定代表人签字或盖章：

	职务：
	职务：

	身份证号：
	身份证号：

	所在部门：
	


附：法定代表人、被授权人二代身份证（正反面）复印件

投标人名称（公章）

日期：

三、报  价  单

致：陕西燃气集团工程有限公司 

就贵公司留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装施工劳务分包事宜，结合我方在施工领域的经验以及市场行情，我方本项目报价为：
工程量清单报价如下：

2.1一标段工程量清单报价： 

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	综合单价（含税）
	综合合价（含税）
	备注

	1
	管段安装（平原段）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输（含弯头弯管）
4.运布管
5.管段组装焊接
6.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	km
	14.671
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	2
	大开挖穿越中小河流、冲沟、沟渠、沼泽、水塘、养殖塘等（管道安装）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输
4.运布管
5.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）6.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	1200
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	3
	大开挖加盖板穿越公路（管道安装）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输
4.运布管
5.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
6.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	184
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	4
	大开挖加套管穿越公路（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
9.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	224
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	5
	防腐补口
	1.喷砂除锈、防腐补口、补伤
	km
	16.279
	
	
	热缩套、补伤片甲供

	6
	水管线拆除恢复
	1.名称:已建水管线拆除
2.管径:综合
3.敷设位置:详见施工图纸及说明
4.拆除方式:自行考虑
5.严格按照当地主管部门组织实施
6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	km
	2.8
	
	
	

	7
	电位测试桩（牺牲阳极测试点）
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	15
	
	
	测试桩甲供

	8
	电流测试桩
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	测试桩甲供

	9
	交流干扰防护设施安装
	1.名称:交流干扰防护设施
2.型号、规格:每套：固态去耦合器1套；ZR-2型锌带200m；电缆1×35mm2 15m
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	套
	1
	
	
	固态耦合器甲供

	10
	带状牺牲阳极安装
	1.名称:带状牺牲阳极安装
2.带状锌阳极:带状锌合金牺牲阳极ZR-4型；10m/处
3.连接电缆:VV-0.6/1 1×10mm2
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	25
	
	
	镁带甲供

	11
	线路阴极保护系统有效性测试、调试
	1.名称:管道自然电位测试
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	km
	16.477
	
	
	　

	合计
	含税总价：           元，人民币大写：                       ；
不含税总价：         元，人民币大写：                       ；
税率为  %。税金：         元

	说明：1.以上单价，包含但不限于施工准备费，劳务费，乙方采购的材料费，加工费，运输费，吊装费，施工机具使用费，临时设施费，安全文明施工费，放假期间的场地看护费，已完工程及设备保护费，场地清理费，保险费，管理费，风险费，利润，税金及政策文件规定的各项费用和支出等，劳务价格除本合同5.4规定的情况外，均为一次包死，不再调整。若此税率和国家调整后的该合同要适用的税率发生变化，含税单价按照国家调整后的新税率进行调整。
2.零星用工人工费执行陕建发[2021]1097号文。


2.2二标段工程量清单报价
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	综合单价（含税）
	综合合价（含税）
	备注

	1
	管段安装（山区段）
	1.材质:L245N
2.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
3.现场倒运/二次运输（含弯头弯管）
4.运布管
5.管段组装焊接（含弯头弯管）
6焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	km
	10.543
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	2
	大开挖穿越中小河流、冲沟、沟渠、沼泽、水塘、养殖塘等（管道安装）
	1.穿越类别:河流、沟渠、冲沟及鱼塘穿越
2.材质:L245N
3.管径、壁厚:D219.1mm×6.3mm
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	720
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	3
	大开挖加盖板穿越公路（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
4.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	115
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	4
	大开挖加套管穿越公路（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.套管内吹沙填实
9.套管两端封堵
10.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
11.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	46
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	5
	公路顶管穿越（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运（含弯头弯管）
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
9.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	24
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	6
	公路顶管穿越（管道安装）
	1.防腐管段现场倒运/二次倒运
2.运布管
3.管口预热
4.管段组装焊接D219.1mm×6.3mm（含弯头弯管）
5.管体穿越
6.管道支撑制作、安装
7.排气管制作、安装
8.焊接保护棚、爬犁、爬犁房制作摊销
9.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	30
	
	
	焊材及橡胶板甲供

	7
	防腐补口
	1.喷砂除锈、防腐补口、补伤
	km
	11.478
	
	
	　热缩套、补伤片甲供

	8
	电位测试桩
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	9
	
	
	测试桩甲供

	9
	电流测试桩
	1.规格:D108mm×4mm×2500mm
2.材质:钢管测试桩
3.类型:CP-1型
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	测试桩甲供

	10
	带状牺牲阳极安装
	1.名称:带状牺牲阳极安装
2.带状锌阳极:带状锌合金牺牲阳极ZR-4型；10m/处
3.连接电缆:VV-0.6/1 1×10mm2
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	25
	
	
	镁带甲供

	11
	线路阴极保护系统有效性测试、调试
	1.名称:管道自然电位测试
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	km
	16.189
	
	
	

	合计
	含税总价：           元，人民币大写：                       ；
不含税总价：         元，人民币大写：                       ；
税率为  %。税金：         元

	说明：1.以上单价，包含但不限于施工准备费，劳务费，乙方采购的材料费，加工费，运输费，吊装费，施工机具使用费，临时设施费，安全文明施工费，放假期间的场地看护费，已完工程及设备保护费，场地清理费，保险费，管理费，风险费，利润，税金及政策文件规定的各项费用和支出等，劳务价格除本合同5.4规定的情况外，均为一次包死，不再调整。若此税率和国家调整后的该合同要适用的税率发生变化，含税单价按照国家调整后的新税率进行调整。
2.零星用工人工费执行陕建发[2021]1097号文。


3、如果施工过程中出现工程变更，且合同中没有相同的综合单价，则变更工程量单价按照定额计价规则确定的单价下浮     %进行结算（不低于15%）。
4、一旦贵单位确定由我方承担本项目施工，我方承诺将全力提供优质服务。

报价人：                  （盖章）


                            法定代表人

                            或其委托代理人：               
                                           年   月   日

四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件
五、近三年不少于3个类似工程业绩及合同（复印件加盖公章）

六、主要管理人员配置表及资历证明

七、拟投入本工程的劳动力配置表及阶段安排

八、拟投入本工程的机械设备配置表及阶段安排

九、提供在国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单（黑名单）、信用中国失信惩戒名单、中国执行信息公开网失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）三个网站四项内容查询结果截图
十、对报价文件及合同条款的承诺和补充

致：陕西燃气集团工程有限公司
首先对贵公司各级领导邀请我公司参与留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装工程施工劳务分包投标报价表示感谢！根据贵方报价文件及有关规定的要求，经考察项目现场和研究上述报价文件、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方完全响应贵公司的报价文件要求，现作以下郑重承诺：

施工安全保障承诺：

二、工程质量保证承诺：

三、施工工期承诺：

四、文明施工承诺：

五、农民工工资发放承诺：

投标人：                        （签章）

     年    月    日

项目经理无在建工程承诺书
致： 陕西燃气集团工程有限公司   

我     系                   的法定代表人，现承诺本工程  留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装工程  拟派项目经理         身份证号：                              目前无在建工程，未担任任何在建工程的任何职务，并且此工程不会替换，若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。
我方特此承诺！
承诺单位名称：              （盖单位章）
            日期：        

无重大质量、安全事故承诺书

致：陕西燃气集团工程有限公司

我       系            的法定代表人，现承诺我公司近三年（2020年-2022年）无重大质量、安全事故。若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

我方特此承诺。

承诺单位名称：            （盖单位章）

日期:
十一、陕西燃气集团工程有限公司

留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装工程
竞争性谈判报价函回执

我公司同意并接受该项目报价函的内容，参与贵公司:留坝至凤县天然气输气管道工程线路安装工程施工劳务分包 的报价。我公司将安排         （先生/女士）作为本次报价的联系人，联系电话为           。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于报价期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

单位（盖章）：   

  年    月    日


